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1. Wstęp. 

 
1.1 Inwestor. 

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. 
Kawaleryjskiej w Rzekuniu” jest Urząd Gminy w Rzekuniu z siedzibą: 07-411 Rzekuń  
ul. Kościuszki 33,  pow. ostrołęcki. 

1.2. Inwestycja 
Inwestycja jest budową nowych przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy 
Kawaleryjskiej w Rzekuniu.  

1.3. Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie jest zbiorową specyfikacją techniczną budowy przyłączy 
wodociągowych. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla 
przedmiotowego zadania opracowana przez: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze 
„SAN-INSTAL” s.c. , 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39/3. 
Opracowanie zawiera ogólna informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

2. Dane ogólne 

 
2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Przyłącza wodociągowe zlokalizowane  są  w ul. Kawaleryjskiej w msc. Rzekuń.  

2.2. Właściciel obiektu. 
Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością Gminy Rzekuń w przypadku 
lokalizacji w pasie dróg i ulic gminnych. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami oraz osobami 
prywatnymi na lokalizacje urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie 
zagospodarowania jako załączniki projektu budowlanego. Realizacja robót będzie wymagała 
czasowego zajęcia pasów drogowych w uzgodnieniu z jej właścicielami lub zarządcami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 

 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ul. 
Kawaleryjskiej w msc. Rzekuń gmina Rzekuń.  

1.2. Zakres stosowania OST 

  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganymi specyfikacjami: 
• sieć wodociągowa 
• przyłącza wodociągowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  
                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową, 
 
- Dziennik budowy                        -    opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
                                                               z ponumerowanymi stronami, służący do 

                                    notowania zadania budowlanego, dokonywania 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy 
Wykonawcą, Inżynierem i Projektantem, 

 
- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

 
- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w 

kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy 
 
- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z projektem budowlanym, 



  

 
- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

 
- Inżynier                                           - osoba wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

 
- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem projektu budowlanego, 
 
- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej sieci 

wodociągowej, przyłączy wodociągowych z 
zakończeniem na posesji  

 
- Rysunki                                           - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót, 

 
- Sieć wodociągowa                          - układ przewodów znajdujących się poza 

budynkami, 
 
- Przyłącza wodociągowe                 - odcinek przewodu łączącego sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy  

 
                                                   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót 
oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji budowlanej. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Projekt budowlany 
  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz : 

a) projektu budowlanego budowy przyłączy wodociągowych w ul. Kawaleryjskiej w 
msc. Rzekuń gmina Rzekuń. 

b) uzgodnionego  z : 



  

• Starostwem Powiatowym w Ostrołęce (ZUD) 
• Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrołęce   
• Gminą Rzekuń   

 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym. 
  
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy  
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności : 

• Specyfikacja techniczna 
• Projekt budowlany 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może 
uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i 
wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  
Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej zostanie opracowany przez 
Wykonawcę i zatwierdzony przez administratorów dróg : Urząd Gminy w Rzekuniu (w 
przypadku dróg i ulic gminnych). 
Realizacja budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych nie wymaga całkowitego 
zamknięcia gminnych.  
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 
spoczywa na Wykonawcy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu i koszt zajęcia pasa drogowego nie podlega 
odrębnej zapłacie i Wykonawca wliczy go w cenę jednostkową robót ziemnych.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 



  

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed : 
• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 

szkodliwymi substancjami; 
• możliwością powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.  Ochrona własności publicznej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
powiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.  
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
1.5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.8.   Utrzymanie robót 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości. 
2. MATERIAŁY  
 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 



  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.   
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem 
budowlanym, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Inżynier będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a także 
w normach i wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT    
  
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym zawarty jest zamierzony sposób wykonania robót 
zgodnie z projektem budowlanym, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną ich jakość. 



  

Wykonawca włączając w to personel i sprzęt jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa, atesty wydane 
przez producenta. 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Dokumenty budowy.  
  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
• uwagi i polecenia Inżyniera; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót; 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 



  

• pozwolenie na realizację zadania; 
• protokoły przekazania placu budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy; 
• protokoły odbioru robót; 
• protokoły z narad i ustaleń; 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 
odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza być 
wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Nie stosuje się w przypadku umowy ryczałtowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót    
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, SST i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 



  

 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych  
w PN-B-10725:1997 . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 

• projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy ( 
projekt powykonawczy ) ; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez 

uprawnionego geodetę; 
• kopia mapy zasadniczej z naniesionym przewodem wodociągowym; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• protokóły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami 

wykonanych analiz laboratoryjnych; 
• wyniki badania zagęszczenia zasypki wykopu; 
• protokół z badania wydajności hydrantów p.pożarowych 
• protokół z odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi 
• wszystkie inne dokumenty wymagane do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie  
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem tym fakcie 
na piśmie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na podstawie badań 
przedstawionych dokumentów, wyników badań, wizualnej oceny oraz zgodności wykonanych 
robót z projektem budowlanym i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna 
zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala termin odbioru końcowego.   
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 
ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 



  

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 ST dla tej roboty. Stawka 
jednostkowa obejmuje : 

• robociznę bezpośrednią; 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp; 

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych , 
opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej 
organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.    

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 

• koszty wykonania dokumentacji powykonawczej  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT.  
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysowa za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach kontraktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot :  45232150-8   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu    
                                                         wody      
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy wodociągowych w pasie 
drogowym ul. Kawaleryjskiej w msc. Rzekuń gmina Rzekuń.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przyłączy wodociągowych. 
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry przyłączy wodociągowych:  
Przyłącza wodociągowe : 
- rury wodociągowe z PE 100 SDR 17 Øz  40 mm – 56,25 mb ( w pasie drogi do granicy działki )  
- rury wodociągowe z PCV PN10         Øz 110 mm –    12,0 m  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Pojęcia ogólne 
 

- sieć wodociągowa – układ wodociągowy przewodów znajdujący się poza 
budynkiem ( PN-B-10725:1999), 

- przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z   
- wewnętrzna instalacją wodociągową.  

 
1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

- bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci, uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej. 

- hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do pobierania z 
tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.  

- zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania 
odcinków sieci. 

- nawiertka – obejma zintegrowana z zasuwą odcinającą zabudowana na sieci 
wodociągowej w celu wyłączenia dopływu wody do budynku. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  



  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały 
zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inżyniera. 
2.2. Rury, kształtki, armatura  
 
Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane rury ciśnieniowe PN10,  
1,0 MPa, kielichowe łączone na wcisk przy ożyciu uszczelek gumowych i wbudowanym 
pierścieniem oporowym.  
Do przyłączy wodociągowych muszą być zastosowane rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 
łączone na  atestowane złączki zaciskowe do wody lub zgrzewane poprzez kształtki 
elektrooporowe. 
- rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winilu PVC Dz 90-160 PN10 
- rury i kształtki z polietylenu PE 100 Dz 40 PN10 
- kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego  
- zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN 10 do wody pitnej  
- hydranty p.pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem 

wypływu w przypadku złamania  
- nawiertki zintegrowane z zasuwą      
 
2.3. Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 15 cm. Użyty materiał na podsypkę   
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 
 

2.4.      Bloki oporowe 
 

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B25 
odpowiadające wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

 
2.5.      Składowanie materiałów 
 
2.5.1    Rury i armatura 

 
Rury PCV i PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur PCV 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 
być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 



  

wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy drewnianych wsporników. 

Rury polietylenowe PE do średnicy do 110 mm są produkowane w zwojach. Należy 
zastosować następujące zasady składowania : 
- jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu, 
- wiązki należy składować w pozycji poziomej, do wysokości nie przekraczającej 1,5 m 
- oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie 
- luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości 2,5 cm i rozstawie co 1-2 
m 

- stosy winny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m 

- wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,0 m 
wysokości. 

Jeżeli składowane rury PCV i PE nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy należy nakryć 
je nieprzezroczystą folią z PCV lub wykonać zadaszenie celem ochrony przed wpływem 
promieniowania UV. Nie wolno nakrywać rur w sposób uniemożliwiający ich przewietrzanie. 
Armatura – armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części drobne armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją i tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 
dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Armatura 
specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji i tym podobne, powinny 
być zabezpieczone tłuszcze (wazelina techniczna). 
 
2.5.2   Cement 
 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.  
2.5.3   Bloki oporowe 
 

Składowisko bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, na podkładach 
drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt. 
2.5.4    Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przyłączy wodociągowych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci i przyłączy wodociągowych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 



  

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki do 0,40 m3 
- spycharka gąsienicowa 74 kW/100 KM  
- przyczepa dłużycowa do 4,5 T 
- samochód dostawczy do 0,9 T 
- samochód skrzyniowy do 5 T 
- samochód samowyładowczy od 5 T do 10 T 
- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE o śr. do 160 mm 
- żuraw samochodowy do 4 T 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.  

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze 
względu na specyficzne cechy rur PVC i PE należy przestrzegać następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami 
skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur 
wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te 
same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na 
samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 
300 C, w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i 
składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami 
ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia 
podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami 
z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) 
nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone 
ręcznie. 

 
4.3. Transport armatury 
 

Armaturę należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Część armatury (zwory regulacyjne, 
pomiarowe) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna być 
pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport bloków oporowych 
 



  

Transport bloków może odbywać się samochodami skrzyniowymi. Bloki mogą być 
układane w pozycji pionowej lub poziomej. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
możliwością przesuwu w czasie jazdy. 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  
4.6. Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu 

 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W projekcie przyłącza wodociągowe zlokalizowane zostały odpowiednio:  

- w pasie dróg publicznych o nawierzchni gruntowej o znaczeniu lokalnym w 
uzgodnieniu z ich użytkownikiem  

      Po wybudowanych przyłączach wodociągowych należy przywrócić teren do pierwotnej 
postaci użytkowej z przed realizacji inwestycji.  
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub 
skarpowych. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego 



  

uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać 
ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m , wykopu umocnionego dla rurociągów o 
średnicach Dn : do 150 mm – 0,90 m 
Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 
z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m. 
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla pieszych. 
W zależności od stopnia zainwestowania terenu lub decyzji zarządców terenów wykopy 
wykonywać na odkład lub z odwiezieniem na tymczasowe składowisko. Koszty odwiezienia 
urobku na miejsce składowania i przywiezienia piasku do zasypki należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej robót ziemnych.   
W przypadku konieczności rozbiórki istniejących ogrodzeń, wjazdów betonowych należy je 
po zakończeniu robót odtworzyć do stanu pierwotnego.   
W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykopy należy odwodnić za pomocą zestawu 
igłofiltrów, a koszt odwodnienia należy uwzględnić w cenie jednostkowej robót ziemnych.   
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki : 
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE można posadowić bezpośrednio na dnie 
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o 
grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien 
zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które 
stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o 
grubości 25 cm lecz nie mniejszą niż 15 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, 
tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.  
5.5. Roboty montażowe 
 
5.5.1. Warunki ogólne 

 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów nie mniej jednak niż 0,1 %. 



  

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu rury do powierzchni terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów (hz), wg PN-81/B-03020 o 0,40 m.      
Dławice zasuw i nawiertek powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy 
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

- Przewody z PVC można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C, 
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu, 
- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury 

powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie 
do Is nie mniej niż 0,95, 

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur, 

- Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem 
B10 grubości 10-15 cm, 

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 
odpowiednich łuków, 

- Węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki 
sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o 
nienaruszoną ścianę, 

- Kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą 
kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,  

Montaż rur z PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. Łączenie rur 
poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe do wody z PE np. Polyrac lub podobne, 
a z armaturą za pomocą dwuzłączek. 
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać 
odsłonięte. 
 
5.5.3 Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i 
hydrantami, a także przy zmianach kierunku. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 15 przygotowanym 
na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego 
powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać 
betonem klasy B 15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki z PVC 



  

należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z 
tworzywa. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast 
poniżej- do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego 
posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego. 
 
5.5.4. Armatura odcinająca 
 
Armaturę odcinająca (zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego) należy instalować:  
- w węzłach wodociągowych montażowych (przy odgałęzieniach)  
- na odgałęzieniu do hydrantu, 
- w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 

 
5.5.5. Hydranty nadziemne 
 
Hydranty należy umieszczać: 
- w terenie zabudowanym w odległościach do 150 m jeden od drugiego, 
- w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej. 
- na zakończeniu sieci wodociągowej (do przepłukania sieci) 

 
5.5.6.  Izolacje 

 
5.5.6.1 Zabezpieczenie przewodu 

 
Rury PVC i PE nie wymagają izolacji. Rury. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, 

złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe powinny być 
zabezpieczone. Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do 
wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, 
odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka 
przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy 
powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy 
stosować : lepiki asfaltowe, asfalty przemysłowe izolacyjne PS. Rury stalowe ocynkowane 
należy izolować taśmą Denso (dwukrotnie). 
Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonać w oparciu o normy. 
. 
5.5.7.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 
ciśnieniowej sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu należy użyć materiału dowiezionego w postaci 
piasku ( wymiana gruntu na całej głębokości wykopu ). 



  

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia (Is  0,97 ) zmodyfikowanej wartości  
Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu.  
Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów w pasie drogowym nie może być mniejszy niż  
(Is 1,0 ) zmodyfikowanej wartości Proctora.  
 

5.5.20.   Naprawa dróg gruntowych. 

W miejscach, w których uszkodzono istniejące drogi gruntowe, wykonać ich naprawę poprzez 
wyrównanie i uzupełnienie pospółką. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan zainwestowania terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów i ewentualnego ich odwodnienia, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 



  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
- odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządców drogi   
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie : 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 1,00. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. ( dla umowy ryczałtowej punkt 

nie ma zastosowania ) 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- nawiertki zintegrowane z zasuwą,  
- armaturę na sieci wodociągowej  
- ( zasuwy odcinające, hydranty p.pożarowe ).  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 



  

Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów i odwodnieniem 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych 
- wykonanie izolacji 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach, 

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. 
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i 

aprobat technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
8.4. Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 

w trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 



  

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 
uprawnionego geodetę wraz z kopią mapy zasadniczej z naniesionym przewodem 
wodociągowym, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami 

wykonanych analiz, 
- protokół z badania wydajności hydrantów p.pożarowych 
- wyniki badań zagęszczenia zasypki wykopu, 
- protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi 
- wszystkie inne dokumenty wymagane prawem w celu uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje : 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni 

drogowych i rowów (zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę terenu), 
- pomiary i badania. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 



  

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
   i opis gruntów. 
 
3. PN-B-10725:1997   Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  
      Wymagania i badania. 
 
4. PN-86/B-09700   Tablice orientacyjne do oznaczania 
      uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
 
5. BN-81/9192-04   Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe  
      prefabrykowane. Warunki techniczne 
                                                                       wykonania i wbudowania. 
6. BN-81/9192-05   Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. 
      Wymiary i warunki stosowania. 
 
7. PN-B-02863:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
      Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
      Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
 
8. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
 
9. BN-76/0648-76   Bitumiczne powłoki na rurach stalowych 
      układane w ziemi. 
 
10. PN-90/H-74105   Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. 
      Podział i wymiary.  
 
 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV i PE produkowanych 
przez Wavin Metalplast Buk. 


