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1. Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajagcego oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa.
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UWAGI I ZALECENIA:

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t”, zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace w sklad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materialow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy.

* Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja.

= Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy  przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior
czesci lub caloSci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidtowe
wykonanie calosci robot.

» W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacj¢ powykonawczg
kazdej czesci zespolu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie si¢ rysunki sporzgdzone przez
Wykonawece i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

=  Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, réozne od zawartych
w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom. Standard proponowanych
zamiennikOw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako
,»marka referencyjna”.

» Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wlasnych robot muszg zosta¢ wykonane sitami
wlasnymi Wykonawcy.

1. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji oraz charakteru budynku
= Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji
poziomow  stropow. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH OD TYCH
ZINWENTARYZOWANYCH NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
= W zwiazku z brakiem dokumentacji archiwalnej oraz brakiem mozliwosci okreslenia
jednoznacznie uktadu konstrukcyjnego budynku stwierdzam co nastepuje:
- wykonawca przed przystapieniem do robét bezwzglednie zobowiazany jest sprawdzi¢ uktad
konstrukcyjny budynku poprzez wykonanie odkrywek stropéw , wiencow oraz wykonanie
odkrywek fundamentow wszystkich $cian konstrukcyjnych. Fakt ten nalezy udokumentowaé
wpisem do dziennika budowy. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku nie
powiadomienia go o zaistnialych zmianach ( powstatych w trakcie prowadzenia odkrywek)
- przed przystapieniem do robdt wyburzeniowych nalezy wzmocni¢ wszystkie elementy
konstrukcyjne przedmiotowego obiektu przewidziane projektem
- brak zastosowania elementéw wzmacniajacych wynikajacych z powszechnie znanych
rozwigzan zgodnych ze sztuka budowlana nie ujetych w projekcie budowlanym i
wykonawczym nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci ich zastosowania.

. Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ponownej
geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do adaptacji cze$ci budynku, a nastgpnie dokonaé¢ weryfikacji
stanu istniejacego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie
konstrukcji oraz sporzadzonej inwentaryzacji geodezyjnej. O wszelkich réznicach nalezy powiadomic
nadzor autorski.
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I.OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu wykonawczego rozbudowy z nadbudowag i przebudowg budynku OSP
w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu

1. Dane ogoélne.

Inwestor : Gmina Rzekun z siedzibg w UG Rzekun 07-411 Rzekun, ul. T.Ko$ciuszki 33A
Adres przedmiotowej inwestycji : Dziatka nr ewidencyjny 124, 125, 712. Obrgb 0016
Rzekun. Gmina Rzekun..

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celdéw projektowych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. MPZP dla Gminy Rzekun

2.4. Polskie i Europejskie Normy Budowlane.
2.5. Przepisy Prawa Budowlanego.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Przedmiot opracowania i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Rzekuniu.
W zakres opracowania wchodzg opracowania branzowe architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

Zakres inwestycji
e Przygotowanie terenu pod prowadzenie procesu budowlanego;
e Przebuodwa infrastruktury technicznej zewnetrzne;j
e Wykoannie niezbednych robot rozbiorkowych
e Rozbudowa budynku OSP oraz jego nadbudowa.
e Wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewnatrz budynku
(z wytaczniem pomieszczen wykorzystywanych na cele senior +)
e Wykonanie korekty wysokosciowej istniejacego zagospodarowania terenu;

e Wykonanie elementow zagospodarowania terenu: doj$cia, parking, zielen.

4. Lokalizacja oraz opis ogolny.

Dziatka budowlana o numerze ewidencyjnym 124, 125, 712 bedaca przedmiotem
opracowania potozona jest w Rzekuniu przy ul. T.Ko$ciuszki 44. Dziatka zabudowana jest
jednym budynkiem wykorzystywanym na potrzeby OSP oraz Centrum Aktywnos$ci Seniora.
Teren dziatki jest ptaski, niezagospodarowany.
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Budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetycznej, wod.-kan oraz gazowe;.
Projektowana rozbudowa i1 przebudowa obejmuje zwigkszenie powierzchni uzytkowej oraz
kubatury budynku poprzez podwyzszenie istniejacego poddasza nieuzytkowego oraz

dobudowe nowej klatki schodowe;.

Zostanie zaprojektowany nowy uklad funkcjonalny pomieszczen (z wylaczniem
pomieszczen wykorzystywanych na centrum aktywnos$ci seniora). Przedmiotowy budynek
OSP znajdujacy si¢ w centralnej czgsci dziatki. Projekt obejmuje budowe ukladu ciggow
pieszych 1 jezdnych wraz z miejscami parkingowymi i terenami zielonymi. Teren jest

czesciowo ogrodzony.

*kolorem czerwonym oznaczono dziatk¢ inwestora

5. Bilans terenu i zapis zgodnie z MPZP Gminy Rzekun

Rodzaj powierzchni Wielko§¢ [m?] | [%]
Powierzchna dziatek objeta opracowaniem (124, 125, 712) ok. 2700 100
Powierzchnia zabudowy 512,22 18,97
Wtym:
- Istniejacy budynek OSP 421,00 15,59
- Projektowana rozbudowa o klatk¢ schodowa 91,22 3,38
Powierzchnia utwardzona 1423,15 52,60
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Istniejgca - -
Projektowane miejsce na odpadki 3,00 0,11
Projektowana (ciagi komunikacyjne + miejsca postojowe) 1420,15 52,49
Powierzchnia zieleni 764,63 28,43

Zagospodarowanie terenu jest zgodnie z MPZP Gminy Rzekun dla przedmiotowej
inwestycji.

Wymagania (wg MPZP) wspétczynnik powierzchni:
a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej na 20%,

Wymagany (wg MPZP) wspoétczynnik miejsc postojowych:
Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych: 26mp w tym 3mp dla 0sdb poruszajacych si¢
na wozkach inwalidzkich.

a) dla ustug, biur, handlu itp. — 30 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni
uzytkowej budynkow,

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych wg MPZP: 26 miejsca postojowe.
Ilo$¢ projektowanych miejsc postojowych spetnia wymogi MPZP.

6. Warunki gruntowo wodne

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem srodowiskowym oraz badaniami makroskopowymi
w poditozu planowanej inwestycji wystgpuja generalnie proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.
Na podstawie wiercen, wydzielono w zasi¢gu rozpoznania nastgpujace warstwy
geotechniczne (patrz zat. 3):
e JA — nasypy budowlane (piasek $redni + zwir + kamienie), w strefie
aeracji,Sredniozageszczone, ID=0,60 co odpowiada IS=0,96;
e IB — nasypy niebudowlane (piasek drobny + humus + okruchy gruzu + zuzel), w
strefie aeracji, sredniozageszczone, ID=0,50 co odpowiada 1S=0,94;
o I — namuty piaszczyste, namuly gliniaste, wilgotne/mokre,
plastyczne/migkkoplastyczne, IL=0,50;
e [II — piaski drobne, piaski pylaste, w strefie aeracji/saturacji, $redniozaggszczone,
ID=0,55;
e [V —pyly piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, 1L=0,25.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (08.09.2020 r.) woda gruntowa wystgpowala w
piaszczystych utworach warstwy III. Poziom wody gruntowej nawiercono w obydwu
otworach badawczych. Zwierciadlo wody gruntowej posiadalo charakter swobodny i
stabilizowalo si¢ na glgbokosci 2,0 — 2,15 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 102,75m n.p.m. Prace
badawcze (terenowe) wykonywane byty przy niskim stanie wod gruntowych. W zalezno$ci
od intensywnosci opadéw 1 pory roku poziom wody gruntowej moze wahac si¢ o ok. = 0,5 —
0,8 m.
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7. Istniejace sieci zewnetrzne.
- Energetyczna - istniejace przylacze energetyczne,

- Woda - istniejgca przylacze wody

- Kanalizacyjna - istniejace przylacze kanalizacyjne

- Instalacja ogrzewcza istniejaca kottownia na gaz

- Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren Inwestora,
- Wjazd i wyjazd istniejacy na terenie przedmiotowej dziatki,

- Miejsca parkingowe przy budynku na terenie Inwestora.

Projektowana inwestycja nie wymaga zwigkszenia parametréw przytaczeniowych

8. Rozwigzania szczegolowe.

8.1. Dojscia i dojazdy.
Dostep do drogi publicznej z planowanej inwestycji planuje si¢ poprzez istniejagce dwa
zjazdy. Na przedmiotowej dziatce planuje si¢ wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc
parkingowych poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.
Wejscia do budynku oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowano bez progowo.
Projektowana inwestycja nie bedzie przysparzata trudno$ci w poruszaniu si¢ osobom
na wozkach inwalidzkich. Dodatkowo zaprojektowano podjazd dla oséb
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich ze spadkiem nie przekraczajacym 8%
w elewacji pn. wsch.

Rozwigzania nawierzchni:

- nawierzchnie z kostki betonowej ,,prostokat” - niefazowany, o grubosci 8cm,6cm
spoinowany piaskiem,

- parkingi na podbudowie z kruszywa;

- chodniki, opaska wokét budynku na podbudowie cementowo-piaskowej,
Kolorystyka: ( ostateczng kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajagcym)

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, opaska wokot budynku — szare

- ciagi piesze 1 chodniki — czerwone przedzielone szara kostka

- krawezniki — szare

Miejsca postojowe dla samochodéw
23x miejsce postojowe 2,5x5m
3x miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej 3,6x5m

Chodniki

Nalezy wykona¢ chodniki oraz opask¢ wokot budynku:

- wysokos$¢ kraweznika ponad sgsiadujgcg powierzchni¢ utwardzona,

UWAGA: OSTATECZNA KOLORYSTYKE KOSTKI I OKEADZIN UZGODNIC Z
INWESTOREM.

Projektowany przekrdj miejsc postojowych oraz pod kontener na odpadki i ciggu
jezdnego tj.:

e nawierzchnia z kostki bezfazowej typu behaton o grubosci 8cm (KR3), na
podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm o grubosci 25cm oraz
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podbudowie z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego
mechanicznie o grubosci 18 cm. (dotyczy nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych oraz pod kontener na odpadki)

Nawierzchnia parkingdéw wykonana z kostki betonowej grubosci 8cm z frontowym
obramowaniem obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
betonowym.

e nawierzchnia ciggu pieszego z kostki bezfazowej o grubosci 6cm, na
podbudowie =z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego
mechanicznie o grubosci 15 cm.

Wokot istniejgcego budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej grubosci 6cm
z obramowaniem za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem betonowym.

Wymiary oraz uktad funkcjonalny znajduje si¢ na PZT-01 Zagospodarowanie terenu.
Ogrodzenie: - ogrodzenie wykona¢ zgodnie z projektem indywidualnym wg
oddzielnego opracoaniawa
- ogrodzenie wzdluz dluzszych krawedzi wykona¢ jako pelne murowane ze
wstawkami ze szkta bezpiecznego hartowanego wys. 2,2m
- ogrodzenie z tylu dziatki systemowe z paneli ogrodzeniowych na podwalinie
prefabrykowanej o tacznej wys. 2,2m
- front nie ogrodzony

8.2. Miejsce gromadzenia odpadkow stalych.

Odpadki stale gromadzone bgda na terenie Inwestora w miejscu do tego
przeznaczonym, pokazanym na zagospodarowaniu terenu. Do gromadzenia odpadkéw
stalych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe
na kotkach gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy)
odpady beda segregowane. Odpady odbierane bgda przez firme zewngtrzng na
podstawie podpisanej umowy.

8.3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo na teren
Inwestora. Projekt niniejszy nie powoduje wzrostu ilo$ci wod opadowych
odprowadzanych .

Branza architektoniczna:
Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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I1.OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy z nadbudowg i przebudowq budynku OSP w
Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu

1. Dane ogolne

Inwestor : Gmina Rzekun z siedzibg w UG Rzekun 07-411 Rzekun, ul. T.Ko$ciuszki 33A
Adres przedmiotowej inwestycji : Dziatka nr ewidencyjny 124, 125, 712. Obrgb 0016
Rzekun. Gmina Rzekun.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celow projektowych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. MPZP dla Gminy Rzekun

2.4. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.5. Przepisy Prawa Budowlanego.

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i1 przebudowy budynku OSP w Rzekuniu
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnym 124,125,712 obrgb 0016 Rzekun.

W zakres opracowania wchodzg opracowania branzowe architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

4. Opis ogolny stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 124, 125,
712 w Rzekuniu przy ul. T.Kosciuszki 44. Obiekt wykorzystywany na potrzeby OSP oraz
centrum aktywnosci seniora.

Projektowana przebudowa i nadbudowa obejmuje¢ zwickszenie powierzchni uzytkowej oraz
kubatury budynku poprzez podwyzszenie $cianki kolankowej istniejacego poddasza
nieuzytkowego. Projektowana rozbudowa bedzie polegata na wykonaniu nowej klatki
schodowej, ktora powzoli na odpowiednie wykorzystanie  uktadu funkcjonalnego
pomieszczen. Przedmiotowy projekt — nie obejmuje swoim zakresem pomieszczen
znajdujacych si¢ na parterze budynku wykorzystywanych na centrum aktywnosci seniora oraz
kottowni. Obiekt znajduje si¢ w centralnej cz¢sci dziatki. Projekt obejmuj¢ budowe uktadu
ciggow pieszych i jezdnych wraz z miejscami parkingowymi i terenami zielonymi.

Ze wzgledu na che¢ przystosowania budynku do spetnienia obowigzujacych przepisoOw oraz
odpowienich wymagan, konieczne jest przeprowadzenie prac wyburzeniowych oraz
remontowych.
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4.1 Wyburzenia i roboty rozbiorkowe

Projektowane zmiany w istniejagcym budynku wymagaja robot rozbidrkowych i wyburzen,
m. in.:

e Rozbiodrka dachu 1 jego konstrukcji nad calg czescig istniejaca,

e Rozbiodrkach $cian szczytowych oraz kolankowych do poziomu stropu,
sprawdzenia stanu technicznego istniejgcego wienca, ptyt stropowych, istniejacych
podciaggow i belek.

e Wklejenie pretow stupkoéw zelbetowych w istniejgcy wieniec ( lub wykonanie
nowego wienca w przypadku zlego stanu technicznego),

e Wymurowanie §cian szczytowych oraz kolankowych wraz z wykoaniem wienicow
1 rdzeni,

e Rozbiorka i wykonanie nowej klatki schodowej wewnatrz budynku,

e Wykonanie nowoprojektowanej dobudowy wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng ,

e Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z jego dociepleniem nad catym
obiektem,

e Zamurowania i wykucie otworéw okiennych oraz drzwiowych dostosowanych do
nowego uktadu funkcjonalnego obiektu;

¢ Wykonanie nowych warstw podtogowych oraz podziatow pomieszczen,

e Wykonanie docieplenia budynku,

e Wykonanie zagospodarowania terenu.

Elementy obiektu przeznaczone do demontazu, wyburzenia lub rozbiorki - wg zatgcznikow
graficznych 1 opracowan branzowych.

5. Opis projektowanego budynku

5.1 Forma i funkcja
Zaprojektowano przebudowe i1 rozbudowg istniejacego budynku OSP w Rzekuniu,
pietrowego, czesciowo podpiwniczonego, wzniesionego na planie prostokata o konstrukcji
tradycyjnej (murowanej). Kryty dachem wielospadowym na konstrukcji drewnianej,
pokryty blacha, o kacie nachylenia potaci dachowych 25-37°. Usytuowany frontem do
drogi publicznej w centralnej czesci dziatki zgodnie z zatacznikami graficznymi.
Przebudowa i rozbudowa zaktada przede wszystkim wykonanie nowej klatki schodowej
w elewacji pd.wsch. oraz podwyzszenie $cianki kolankowej wraz ze zmiang konstrukcji
dachu, dociepleniem i pokryciem. Ponadto zaprojektowano zmiane¢ uktadu funkcjonalnego
budynku z wykonaniem przejrzystego podziatu na poszczegolne funkcje. Zaprojektowane
zmiany spowodowaty rowniez zmian¢ wysokosci budynku w kalenicy z 8,57 do 10,05m.
Po przebudowie i rozbudowie budynek wykorzystywany bedzie na potrzeby OSP Rzekun
oraz centrum aktywnos$ci seniora.

5.2 Podstawowe dane techniczne

Lp. | Dane techniczne: | Budynek wielofunkcyjny |
1. | Dlugo$¢ cz. inwentaryzowanej 31,80 m
2. | Szerokos¢ cz. inwentaryzowanej 19,50 m
3. | Powierzchnia zabudowy 421,00 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 525,80 m?
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5. | Kubatura 2630 m’
1. | Dlugo$¢ po zmianach proj. 31,80 m
2. | Szerokos¢ po zmianach proj. 19,90 m
3. | Pow. zab. po zmianach proj. 508,00 m?
4. | Pow. uzyt. po zmianach proj. 866,00 m?
5. | Kubatura po zmianach proj. 4150m?

5.3 Dostepnos$¢ dla oséb niepelmnosprawnych

Wszystkie wejscia do obiektu oraz przejscia pomigdzy pomieszczeniami nalezy wykonad
bezprogowo, z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Przed budynkiem znajduje sig¢
parking na ktorym wyznaczono trzy miejsca postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. Potaczenie nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego wykonaé
bezprogowo dla zapewnienia tatwej komunikacji.

Zapewniono dostep do czesci ogrodu dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich poprzez rampe o spadku nie przekraczajagcym 8 procent.

5.4 Konstrukcja i elementy wykonczenia budynku
5.4.1. Fundamenty

o (Czesé istniejaca
Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz ekspertyzy technicznej obiektu przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych fundamentow w cel
potwierdzenia poprawnosci przyjetych zatozen obliczeniowych.

e (Cze$¢ nowo projektowana
Przyjeto posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Projektuje si¢
tawy 1 stopy zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy
C25/30 W8 F150. W miejscach przecig¢, zalaman, narozy taw nalezy zastosowac
dodatkowe prety wpuszczone i1 zakotwione w sasiednie elementy. Lawy zbrojone pretami
podtuznymi #12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami #6 ze stali A-IIIN w rozstawie co 25cm.
Dla faw i stop przyjete ilosci i rednice zbrojenia znajduja si¢ w obliczeniach statycznych.
Otulina zbrojenia w fundamentach - Scm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢
warstwe betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.
Stopy i1 lawy fundamentowe wg opracowania branzy konstrukcyjne

Uwaga:

- zabrania si¢ posadowienia powyzej lub ponizej istniejacego poziomu spodu
fundamentu sgsiedniego budynku,

- zabrania si¢ odslaniania calej Sciany fundamentowej istniejacego budynku.
Fundamenty wykonywa¢é etapami.

- wykona¢ odkrywki fundamentu, sprawdzenie prawidlowej glebokosci posadowienia
obiektu oraz stanu technicznego fundamentéow p.p.t. musi zosta¢ potwierdzone
wpisem kierownika do dziennika budowy,

- w przypadku ujawnienia wad fundamentu nalezy skontaktowac si¢ z projektantem

w celu opracowania metody wzmocnienia istniejacego fundamentu.

5.4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu M6 na zaprawie cementowej marki
MS5.
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5.4.3. Sciany konstrukcyjne

) e (Czesé istniejaca
Sciany boczne 1 szczytowe murowane z gazobetonu np. YTONG pp4/0,6 gr. 36,5cm
wzmacniane wiencami i rdzeniami wg opracowania konstrukc;ji.

e (Cze$¢ nowo projektowana
Projektowane $ciany o gr 24cm z blokow wapienno piaskowych o min. wytrzymatosci na
$ciskanie 15MPa wzmacniane wiencami i rdzeniami wg opracowania konstrukcji.

5.4.4. Shupyi rdzenie

W $cianach szczytowych oraz podtuznych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe wylewne na
mokro na budowie monolitycznie potaczone z wiencami $cian. Nalezy zapewnié
potaczenie stupdw z murowanymi $cianami poprzez zastosowanie systemow taczacych
osadzonych w stupach podczas ich betonowania. Przyjeto beton C20/25, stal A-IIIN,
otulina 2,5cm (do strzemion).

5.4.5. Wience, nadproza, belki i podciagi

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone prgtami ze stali A-IIIN oraz strzemionami
ze stali AO/AL Otulina 2,5cm (do strzemion). Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie
potaczenie pretow wiencoOw w naroznikach i potgczeniach $cian.

Wience , nadproza, belki 1 podciagi zelbetowe ich zbrojenie wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

5.4.6. Schody plytowe
e (Czescistniejaca
W czgéci istniejacej budynku nalezy schody zelbetowe rozebra¢ oraz wykona¢ na nowo,
poniewaz istniejgce nie spetniajg parametrow geometrycznych w mysl rozdzialu 4 WTz
dn.12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.
Wykona¢ schody zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone pretami ze
stali A-IIIN oraz pretami rozdzielczymi. Grubos$¢ plyty schodéw 15cm. Schody nalezy
opiera¢ na belkach umieszczonych w $cianach istniejacych zgodnie z opracowaniem
branzy konstrukcyjne;.

e (Czes¢ nowo projektowana
Schody zelbetowe wyleweane na mokro z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-
IIIN oraz pretami rozdzielczymi. Grubo$¢ ptyty schodow 15c¢cm. Schody zbroi¢ zgodnie
z opracowaniem branzy konstrukcyjne;j.

5.4.7. Stropy

e (Czescistniejaca
Podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie plyt kanalowych zeranskich typu
szkolnego na stropie istniejagcym. Uzyskano dodatkowe informacje od Zarzadcy obiektu, iz
ptyty kanatowe znajduja si¢ na stropie calego obiektu. Przed przystapieniem do prac
remontowych nalezy sprawdzi¢ faktyczne wystepowanie ptyt kanalowych na calym stropie
obiektu.
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e (Czes¢ nowo projektowana
Strop zaprojektowano jako krzyzowo zbrojony, Beton C20/25 o gr, 15cm. Otulenie pretéw
min. 2,0cm od skrajnego preta. Zbrojenie krzyzowe wg rysunkow projektu wykonawczego
oraz opisu technicznego. Gorne prety zakotwi¢ w wiencu db. zakotwienia min. 50x#cm.
Stal klasy AIIIN.

5.4.8. Dach

e (Czescistniejaca
Dach budynku zaprojektowano jako dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
dachowej 38° oraz 33° o konstrukcji drewnianej, kryty blachg ptaska na ragbek stojacy.
Uktad no$ny dachu zaprojektowano jako ptatwowiowo- kleszczowy z drewna C24.
Wigzba dachowa oraz elementy konstrukcyjne dachu wg opracowania konstrukcji.

e (Czes¢ nowo projektowana
Dach czes$ci nowoprojektowanej jako dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40°
o konstrukcji drewnianej, kryty blachg ptaska na rabek stojacy. Uklad nos$ny dachu
zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowy z drewna C24.
Wigzba dachowa oraz elementy konstrukcyjne dachu wg opracowania konstrukc;ji.

5.4.9. Sciany dzialowe

Sciany wewnetrzne

- projektowane, $ciany dziatlowe nie nosne z oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem ptytami

GKF typu DF o grub. 12,5 mm, wypelnieniona weing mineralng. Profile CW w rozstawie

osiowym max co 60cm. Uwaga nalezy stosowa¢ kompletny system jednego producenta

gwarantujacy wymagang projektem odpornos¢ i izolacyjnos$¢ ogniowa.

Ponad to $ciany nie no$ne wykonane zgodnie z technologia danego producenta moga

pei¢ funkcje oddzielenia p.poz. spelniajace kryteria odpornosci ogniowe REI przy

spetieniu ponizszych warunkow:

1. nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

2. s3 mocowane do konstrukcji spetniajacej kryteria odpornosci ogniowej nie nizszej niz
klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria EIL

5.4.10. Kominy spalinowe i wentylacyjne

Caly obiekt z wylagczeniem pomieszczen uzytkowanych jako centrum aktywnos$ci seniora
wentylowany w  system wentylacji grawitacyjnej, obsluga wymuszona w
pomieszcheniach wc oraz komunikacji ( wymiana min 50m3/h).

Ponad potacig dachowg kominy obudowa¢ blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu,
na mocowaniu systemowym.

Na kominie spalinowym wykona¢ czapk¢ kominowa zalecang przez producenta. Przewod
wentylacyjny otwarty na bok komina nalezy zabezpieczy¢ kratka wentylacyjna.

5.4.11. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma:
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— 2 X papa termozgrzewalna podktadowa 3 mm na osnowie z tkaniny poliestrowe;j

— folia izolacyjna PE 0,3mm

— w pom. mokrych - folia izolacyjna lub ,,ptynna” — z zaktadem na §ciany

— gruntowanie roztworem asfaltowym

— emulsja asfaltowa
Izolacja pionowa $cian fundamentowych: masa bitumiczna grubowarstwowa np.Superflex
10 Dietermann lub inna réwnowazna utozona w trzech warstwach gr. min 3 mm,
zbrojonych siatkg z polipropylenu.
Przed pokryciem $ciany masa nalezy ja zagruntowaé powtoka gruntujaca np.Eurolan 3K
lub inng rownowazna.
Powloke ulozy¢ na oczyszczone, suche, nieoszronione poditoze. Po wyschnigciu powloki
gruntujgcej nanosi¢ mas¢ bitumiczng. Jako ochrone¢ przed uszkodzeniem izolacji
termicznej $cian fundamentowych zastosowac foli¢ kubetkows.

Izolacja termiczna

e (Czescistniejaca
— $ciany fundamentowe — styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 10cm; do gl¢bokosci
min 1,0m ponizej poziomu terenu. (A=0,034 W/m2K)
— $ciany zewnetrzne:
= styropian EPS S-031 typ Fasada gr.15,0cm; (A=0,035 W/m2K)
= plyty fasadowe z welny mineralnej gr. 20cm; (A=0,035 W/m2K)
* plyty mineralne izolacyjne od wewnatrz gr. 18cm (A=0,035 W/m2K)
— strop:
= styropian XPS 30 gr.3cm (A=0,034 W/m2K)
= ptyta lamelowa od spodu z wety mineralnej o gr. 14cm
- dach:
= welna mineralna (A=0,035 W/m2K) gr.18,0cm

e (Czesé projektowana
— Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 10cm; do glebokosci
min 1,0m ponizej poziomu terenu. (A=0,034 W/m2K)
— posadzka na gruncie: na catej powierzchni nalezy ociepli¢ posadzke ptytami
styropianowymi EPS 100-036 gr. 10cm (A=0,035 W/m2K)
— strop
= styropian XPS 30 gr.3cm (A=0,034 W/m2K)
— $ciana zewngtrzna
* plyty fasadowe z welny mineralnej gr. 20cm; (A=0,035 W/m2K)
— dach
= welna mineralna (A=0,035 W/m2K) gr.18,0cm

Docieplenie fundamentéw wykona¢ do glebokosci Im (czgsci istniejacej) . Po odstonigciu
$cian fundamentowych nalezy je zagruntowac i ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstradowanego XPS o A < 0,3 W/(m*K) o grubosci 10 cm.

Uwaga:

Zabrania si¢ odslonigcia calej Sciany fundamentowej na glgbokosci 1m. Prace nalezy
prowadzi¢ na stanowiskach o gltgbokosci Im i dtugosci nie przekraczajacej 1,5m. Kolejne
stanowiska mozna wykonywa¢ w odstgpach 5 metrowych.
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5.4.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Parapety zewnetrzne: PCV lub aluminiowe, w kolorze stolarki okienne;j.

Okna zewnetrzne:

Okna zewnetrzne — w systemie stolarki PCV w kolorze grafitowym ( od zewnatrz) od
wewnatrz kolor bialy. Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=0,9 W/m?K.
Okna dachowe — w systemie stolarki drewnianej w kolorze grafitowym ( od zewnatrz) a w
kolorze biatym ( od wewnatrz). Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=1,1
W/m?K.

Drzwi zewnetrzne
Projektowane drzwi zewnetrzne — aluminiowe w kolorze grafitowym ( od zewnatrz) od
wewnatrz kolor biaty. Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax=1,3 W/m?K.

Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi z drewna klejonego z o$cieznicg drewniang - regulowang oraz PCV
Wykonczenie drzwi drewno. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami
wentylacyjnymi. Okleina w kolorze naturalnego debu.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz PCV wyposazy¢ w samozamykacz oraz uchwyt ze stali
kwasoodporne;j.

Witryny aluminiowe

Szkto bezpieczne P4, antywlamaniowe, hartowane, dzwickochtonne - z drzwiami wypos.
w samozamykacze. System fasadowy stupowo - ryglowy aluminium np. Ponzio/Aluprof.
Fasada szklana ma zapewni¢ wysoki poziom ochrony budynku przed utrata energi
cieplnej. Ksztalt profili umozliwiajacy licowanie profili stupow i rygli od strony
wewnetrzne] fasady. Zespot uszczelek oraz 3-poziomowy kaskadowy system
odwodnienia. Odpornos$¢ na uderzenie: klasa IE/ES. W przypadku nie zastosowania szkla
bezpiecznego nalezy wykona¢ balustrady.

Wszystkie okna wyposazone w wywietrzaki higrosterowalne.

5.4.13. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne:

- tynk silikonowy w kolorze zgodnym z kolorystyka obiektu. Ostateczny odcien elewacji
uzgodni¢ z inwestorem.

- okladzina drewniana z modrzewia syberyjskiego 3x5cm na podkonstrukcji drewniane;j
zabezpieczona do NRO

- blacha na rabek stojacy w kolorze grafitowym

Cokot - tynk mozaikowy w kolorze szarym, grubos¢ ziarna uzgodnic¢ z inwesotrem. Strefa
cokotowa 0-40cm ponad poziomem terenu.

Dach— blacha na rabek stojacy o gr. 0,65mm w kolorze grafitowym. Ostateczny odcien
blachy uzgodni¢ z inwestorem.

Obrobki blacharskie i orynnowanie - obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej,
powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachu . Rynny stalowe z
blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
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Stolarka okienna, drzwiowa, parapety zewnetrzne - koloru stolarki oraz parapetow
grafitowy. Ostateczny odcien uzgodni¢ z inwestorem.

Uwagi:

Ocieplenie budynku (Scian zewnetrznych) w systemie ETICS z zastosowaniem plyt ze styropianu
nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi systeméw docieplen i
instrukcjami  ITB nr 447/2009 oraz 418/2007. Warstwe elewacyjng wykona¢ jako
cienkowarstwowa silikonowa (gr. 1,5-2,0 mm ) wyprawe tynkarskg na podktadzie zbrojonym
tkaning szklang. Do wyprawy elewacyjnej nalezy uzy¢ gotowej mieszanki tynkarskiej wzbogaconej
preparatem glono i grzybobdjczym w kolorach pastelowych.

Cokot nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym

w kolorze grafitowym.
Balkon-balkon w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.
Wykonczenie ptyty balkonowej z desek modrzewiowych gr. min 27mm. Balustrada ze

stali kwasoodpornej o min wys. 110cm. Cato$¢ zadaszy¢ przezroczystymi plytami z
poliweglanu 6-cio komorowego.

5.4.14. Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnetrzne:
W WC 1 pom. socjalnym glazura $cienna do wysokosci 2 m od podtogi, powyzej tynk
gipsowy dwukrotnie malowany. Ptytki licowane z gora o$cieznicy regulowane;.
Piony kanalizacyjne obudowane plyta GK na ruszcie ksztattownikow, w pomieszczeniach
mokrych obudowa ptyta GKB (wodoodporng) + szpachlowanie i malowanie.
Sufity:
tynk gipsowy dwukrotnie malowan
Posadzki:
We wszystkich pomieszczeniach gres lub terakota na zaprawie klejowe;.
UWAGA: Rodzaj posadzek w danym pomieszczeniu znajduje si¢ na zestawieniach w
czesci rysunkowej. Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwesotrem.

—Cata podioga (wlacznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie
stanowita trudnos$ci w poruszaniu si¢ dla os6b na wozkach inwalidzkich

—W pomieszczeniach z wpustem podlogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w
kierunku wpustu.

—Plytki jednego rodzaju uktada¢ w sposob ciagly, a taczenia ré6znych materiatow
oktadzinowych wykona¢ za pomoca odpowiednich szyn katowych ze stali
szlachetnej .

—Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe i w polach ok. 6,0x6,0m,

Ptytki gresowe 30x30cm, matowe, wytrzymalo$¢ na zginanie > 40N/mm2, twardos¢
powierzchni — 7 w skali Mohs’a, antyposlizgowos$¢ R11-13 stosowaé tylko I gatunek kl. V
PEIS5

Fugi w kolorze szarym szer. 3mm. Dylatacje wg technologii. min 6mx6m

Glazura - 30x30cm,, matowa wkona¢ do wysokosci 2.0-2,2m. Licowaé¢ z oS$cieznica
regulowana.

Cokoty - we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoty o wysokosci 10cm z plytek
podiogowych wylozonych na $ciang, w taki sposob, aby ich powierzchnie zlicowac z
powierzchnig wykonczonej $ciany. Narozniki podtoga Sciana wykonczy¢ zaokraglong
listwa przypodtogowa.




FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Adres: Dz. o nr ewid. 124, 125, 712, Obreb 0016 Rzekun KONBUD

Pomieszczenie kuchni:
Przygotowanie positkow bedzie si¢ odbywad w kuchni. Obiady beda przywozone z
zewnatrz w przeznaczonych do tego pojemnikach, nastepnie beda przygotowywane do
wydania.
Technologia kuchni zostata przedstawiona na rysunku A-PB-01 facznie ze specyfikacja
1 listg urzadzen. Technologia kuchni zostata pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawce
sanepid oraz BHP.

Wyposazenie dodatkowe:
Wycieraczki wejsciowe x3 — montowane przy trzech wejsciach gléwnych, systemowe
umieszczone we wnece posadzki o gh. 25mm z profili aluminiowych wypelionych
wymiennymi wktadami czyszczacymi. Profile taczone za pomoca tacznikow
aluminiowych, z wktadem antyposlizgowym, z usztywniong szczotka. Wktady czyszczace
w kolorze grafitowym, brzeg wneki wykooczony ramg aluminiowa.

5.5 Instalacje

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w media:
- energia elektryczna — z istniejacego przylacza zgodnie z opracowaniem branzy
elektrycznej
- woda — z istniejacego przylacza zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnje
- kanalizacyjna — istenijace odprowadzenie $ciekéw do sieci miejskiej zgodnie z
opracowaniem branzy sanitarnje
- ogrzewanie z istniejgcej kottowni zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnje

5.5.1 Wentylacja

Wentylacje we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano jako grawitacyjna wg
opracowania branzy sanitarnej. W pomieszczeniach tj.: wc oraz komunikacja wentylacja
wymuszona. Naplyw powietrza poprzez wywietrzaki higrosterowalen.

5.5.2 Instalacja wod.-kan.

Projektuje si¢ podejscia wody do pomieszczen i1 urzadzen higieniczno — sanitarnych oraz
kuchni a takze odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej wg opracowania branzy
sanitarne;j.

5.5.3 Instalacja c.o.
Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania budynku w oparciu o istniejagcg kottowni¢ na
gaz.

5.5.4 Instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna w budynku w oparciu o istniejgce przylacze do sieci
elektroenergetycznej wg opracowania branzy elektrycznej. Projektowane instalacje w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych wg opracowania branzy elektryczne;.

5.6 Ochrona cieplna budynku

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75 poz.690/ z pdzniejszymi zmianami warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U:

e U dla zewnetrznej $ciany warstwowej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,20 W/(m? *K).

e U dla podiogi na gruncie nie powinien by¢ wigkszy niz 0,30 W/(m? *K).

e U dla stropu nad ogrzewanymi pom. powinien by¢ wigkszy niz 0,25 W/(m? *K).
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Aby wspotczynnik przewodzenia ciepta §cian zewnetrznych nie przekroczyt 0,20 W/(m? *K)
- grubos¢ warstwy ocieplajacej ze styropianu o max A=0,031 powinna wynosi¢: 15 cm.
Ucmax=0,17 W/m?K (<0,20W/m?K) — dodano poprawke na laczniki mechaniczne

- grubos¢ warstwy ocieplajacej ze ptyt z welny min.o max A=0,036 powinna wynosi¢: 18 cm.
Ucmax=0,19 W/m?K (<0,20W/m?K) — dodano poprawke na laczniki mechaniczne

Aby wspdtczynnik przewodzenia ciepta podtogi na gruncie nie przekroczyt 0,30 W/(m? *K)

- grubo$¢ warstwy ocieplajacej ze styropianu twardego o max A=0,031 pod posadzke
powinna wynosi¢: 10 cm._Ucmax=0,28 W/m?K (<0,30W/m?K)

Aby wspotczynnik przewodzenia ciepla dla stropu nad nieogrzewanym pomieszczeniem nie
przekroczyt 0,25 W/(m? *K)

- grubos$¢ warstwy ocieplajacej z ptyt lamelowych o max A=0,037 w dachu powinna wynosi¢:
14 cm. Dla stropu Ucmax=0,20W/m?K (<0,25W/m’K)

Stolarka okienna Umax=0,9 W/m*K
OKkna polaciowe Umax=1,1 W/m?K
Drzwi w $cianach zewnetrznych Umax=1,3 W/m*K
Drzwi oddzielajace pom. ogrzewane od nie ogrzewanych Umax=1,1 W/m*K

6. Ochrona przeciw pozarowa

6.1 Klasyfikacja pozarowa
Budynek $wietlic wiejskiej zalicza si¢ do obiektow uzytecznosci publicznej i zagorzenia
ludzi ZL 111

Powierzchnia

Nazwa obiektu Wysokos¢ llos¢
zabudowy uzytkowa budynku kondygnac;ji
Budynek OSP 508 m? 866 m?2 10,05m 2

- wysokos¢ — 10,05 m; nie przekracza 12m (niskiego ,,N”),

- liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne

- liczba kondygnacji podziemnych — nie dotyczy.

6.2 Drogi pozarowe

Droge pozarowg do budynku stanowi droga wewngtrzna z jednym wjazdem. Droga
pozarowa polaczona jest z wejsciami do obiektu utwardzonymi doj$ciami o szerokosci
min. 2 m i dlugo$ci max. 15 m (minimum jedno) zapewniajac dostgp bezposredni lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (wejscie gtowne).

Ww. droga w zakresie no$nos$ci, szerokosci i minimalnych promieni zewngtrznych jezdni
bedzie spetniad wymagania aktualnych przepisow w zakresie drog pozarowych.

6.3 Wymagania p. pozarowe

a) Gestos¢ obciazenia ogniowego,

Zgodnie z PN-B-02852:2001 ,,Obliczenie gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie
wzglednego czasu trwania pozaru” — nie dotyczy, budynek zaliczony jest do ZLIII.

Ustala si¢ klasie odpornosci pozarowej budynku - D .
Dla klasy D poszczeg6lne elementy budynku spelniajg nastepujace wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej (§ 216):
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gtowna konstrukcja no$na (Sciany, podciagi, ramy) — R 30, w miejscu
oddzielenia pozarowego stref — ciany R 60,

stropy- REI 30, nad pomieszczeniem technicznym REI 60,

$ciana zewngtrzna - EI 30 (dot. pasa miedzyokiennego), jezeli sg
konstrukcja nosng R30 EI30,

nie stawia si¢ wymagao w zakresie odpornosci ogniowej dla konstrukeji i
przekrycia dachu oraz §cian wewngtrznych — NRO,

wszystkie elementy budynku (w tym przekrycie dachu oraz ocieplenie $cian
zewngtrznych) — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),

odpornosd ogniowa $cian obudowy korytarzy ewakuacyjnych EI 15.

b) elementy oddzielenia pozarowego,
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego (§ 232):

REI 60 i drzwi w $cianach oddzieleo przeciwpozarowych EI 30,

drzwi, co do ktorych wymagana jest odpornosd ogniowa i dymoszczelnosd
powinny byd wyposazone w samozamykacze,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mied klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych
elementow,

dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa powyzej dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeo higieniczno
sanitarnych,

przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $Scianach i stropach,
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow,

przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny byd zabezpieczone przed mozliwosciag
przenikania gazu do wnetrza budynku,

¢) Warunki ewakuacyjne oraz podzial na strefy
Wiasciwe warunki ewakuacji w budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane dtugosci dojsd i przejsd ewakuacyjnych i wyj$cia prowadzace na zewnatrz

budynku.

Parter : dwie strefy ZLIII oraz PM
I Pigtro: dwie strefy ZLIII
II Pigtro: jedna strefa ZLIII

zaprojektowano 3 wyjscia na zewnatrz w cze$ci ZLIII o szer. min 1,2m w
$wietle o$cieznic oraz jedno wyjscie na zewnatrz w cz¢sci PM

dhugos¢ przejscia ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m

szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w $wietle — 120

wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze 1 zamkiem rolowanym,

d) Urzadzenia przeciwpozarowe .

Instalacja odgromowa — podstawowa zgodnie z PN —IEC-61024-1-2:2002.
Przeciwpozaorwy wytacznik pradu — zlokalizowany przy gtownym wejsciu
Zastosowa¢ znaki ewakuacyjne (fluorescencyjne) i znaki bezpieczenstwa
zgodnie z PN 1 wedtug ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.
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= Gasnice przenosne do gaszenia pozarow grupy ABC.

= Jedna jednostka gasnicza o masie srodka gasniczego 2 kg (proszku) na
kazde 100m2

= Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w
ilosci 201/s. Zasilanie z miejscowej sieci wodociggowej. Odlegtosd
hydrantu najblizszego nie przekracza 75 m

6.4 Wykonczenie wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Przy projektowaniu wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego nalezy uwzglednic¢
nastepujace warunki:

1) nie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace ,
jest zabronione,

6.5 Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku , w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe np. uszczelnienie przej$¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe ,drzwi o
klasie odpornosci ogniowej EI, muszg posiada¢ s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowe;j.

Certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez
placowki naukowo-badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlane;.

Opracowatl:

Branza architektoniczna:
Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewsk
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7. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Dane ogolne :

Inwestor : Gmina Rzekun z siedzibg w UG Rzekun 07-411 Rzekun, ul. T.Ko$ciuszki 33A
Adres przedmiotowej inwestycji : Dziatka nr ewidencyjny 124, 125, 712. Obrgb 0016
Rzekun. Gmina Rzekun..

Data opracowania : wrzesiefn 2020r.

Podstawa opracowania:

- Wymogi dotyczace BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w
czasie pracy / Dz.U.Nr 191, poz.1596 z dnia 30.10.2002r./

- Obowiagzujace PN i przepisy budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z dnia 10 lipca 2003
r./

WARUNKI BHP PRZY MONTAZU I DEMONTAZU RUSZTOWAN .
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli. Nie
wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s. Do budowy rusztowan nie wolno
uzywac¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. Podtuznice rusztowan stojakowych
powinny by¢ umocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie moga
one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe musza opiera¢ si¢ na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiac¢, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski. Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢
umocowywac¢ wysuwnice jedynie za pomocg zaklinowania, potgczenie dwoch rusztowan
wiszacych za pomoca tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest
zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W rusztowaniach nie wolno zaklinowywac polaczen weztowych przez wkladanie kawatkow
stali czy drewna miedzy rure¢ a jarzmo tgcznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku
po przejeciu protokolarnym stwierdzajagcym zgodnos¢ montazu z projektem i warunkami
technicznymi. Przyjmujac rusztowania sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢ stojakow 1
poziomos¢ utozenia biezni, poprawnos$¢ przymocowania do §cian budynku, prawidlowos¢
zalozenia ztaczy 1 dokrecenia $rub, zatozenia 1 uziemienia piorunochronéw oraz sprawdza si¢
, ¢zy w poblizu rusztowania nie wystepuja nie izolowane przewody elektryczne. Przy
stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podno$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwigksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnos$¢ lub zakaz
przewozu pracownikow. Co 2 tygodnie powinien odbywac si¢ przeglad wiez bedacych w
uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju,
obcigzenia 1 intensywnos$ci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin rusztowan po dluzszej przerwie w robotach, po
kazdej burzy ,wichurze, ulewie lub §niezycy. Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy
kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie wolno pozostawiaé na rusztowaniach
materiatow lub narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas dtuzszych przerw przy
robotach. Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwa¢ nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich , a to ze
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wzgledu na dodatkowe obcigzenia , gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw
stalowych. Zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich
rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
BETONOWYCH.

O bezpieczenstwie pracy przy robotach betonowych decyduje: petna sprawnos¢ sprzetu,
wlasciwe podtaczenie do sieci elektrycznej, pouczenie pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na stanowiskach, powierzenie obstugi sprzetu wykwalifikowanemu
pracownikowi. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania , w
ktorych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na ich wytrzymato$¢ i stateczno$¢, aby mogtly bezpiecznie przenies¢ cigzar lub parcie masy
betonowej. Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne 1 drzwiowe znajdujace si¢ na
poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo nizej 50 cm o tego poziomu, jezeli wychodza
na zewnatrz budynku lub pomieszczen bez stropéw, powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone
skrzyzowanymi deskami. Pomosty robocze , na ktérych jest wykonywane betonowanie,
powinny mie¢ bariery ochronne na wysokosci 1,10 m oraz burtnice /deski kraweznikowe/do
wysokosci 15 cm. Ponadto pole pomigdzy barierg a burtnica powinno by¢ zakryte lub
wypetnione siatkg lub dodatkowa deska pozioma. Klatki schodowe powinny by¢ na czas
betonowania biegéw schodowych zaopatrzone w bariery ochronne, zabezpieczajace przed
upadkiem. W przypadku mieszaniu mieszanki betonowej w betoniarkach wolno spadowych
nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu
na stosunkowo czg¢ste przypadki zrywania si¢ liny podnoszacej kosz lub przypadkowego
opuszczania si¢ kosza w dot. Mieszanke¢ betonowa podawang na stropy w zasobnikach nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie 1 nie dopuszczac¢ do oprozniania zasobnikow z wiekszej
wysokosci. Spadajaca masa wywotuje obcigzenia dynamiczne. Jest to szczegodlnie
niebezpieczne przy betonowaniu stropow z belek prefabrykowanych , np. typu DZ. W
przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad bezpiecznego obchodzenia si¢ z pompg 1 wgzami podajagcymi mieszanke
betonowa: przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu
przy stanowisku obstugi , do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktéry ma
odpowiednie do tego uprawnienia, zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ uregulowany
fabrycznie, a ci$nienie dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego , jakie moga
przenies¢ weze, instalacja elektryczna powinna by¢ podiaczona do pompy przez
uprawnionego elektryka, waz podajacy mieszanke betonowa powinien by¢ umocowany do
elementéw konstrukcyjnych budowli. Poza wyzej oméwionymi ogdlnymi zasadami nalezy
przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych w instrukcji obstugi pompy. Stosunkowo duze
niebezpieczenstwo porazenia prgdem wystepuje przy stosowaniu wibratorow. Aby go
unikng¢, napigcie pradu zasilajagcego wibratory powinno by¢ obnizone co najmniej do 60 V.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH TYNKARSKICH
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym.
Narzucanie zaprawy na §ciany, a szczegodlnie na sufity, tynkarze powinni wykonywac w
okularach ochronnych.
Zewngtrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnetrznych, a nie z
otworow okiennych.
Przy tynkowaniu wewngtrznym o$ciezy okiennych otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrada.
Reperacje tynkdéw po instalatorach moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie
wolno natomiast stawac na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.
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Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechanicznym.
Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas
pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i r¢kawice.
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego
urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5Mpa , w zalezno$ci od rodzaju
pomp.
Z wynikow prob nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory stanowi zatgeznik do raportu pracy
agregaty.
Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podtaczenie silnika do sieci elektrycznej
nalezy wykonywac¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest nie
dozwolona. Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sig:
- pracowac przy ci$nieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu
- podciagga¢ dtawice, smarowac czysci¢ ruchome czg$ci maszyny w czasie pracy
agregatu
- pracowac¢ pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatow rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy
- w obecnosci postronnych robotnikow przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne
- zezwoli¢ na prace pracownikoéw, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp
- przeprowadza¢ kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu.
Przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja
bhp.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY W ROBOTACH
MALARSKICH.

W robotach malarskich mogg wystgpowac zagrozenia bezpieczenstwa pracy robotnikow z
tytutu :

- pracy na rusztowaniach

- uzywania zmechanizowanych narzg¢dzi z napgdem elektrycznym

- uzywania materialdéw zawierajacych szkodliwe dla zdrowia substancje

- uzywanie i przechowywanie materiatéw tatwo palnych

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi.

Drabiny malarskie nie mogg mie¢ jakichkolwiek uszkodzen lub sztukowan. Nie wolno
opiera¢ pomostdéw lub desek na przypadkowych podporach/umywalkach, grzejnikach itp./.
Przy pracach na drabinie lub pomos$cie malarz nie powinien si¢gac dalej, niz pozwala na to
pionowa pozycja ciata. Przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostéw itp., tam gdzie nie ma
mozliwos$ci ustawienia rusztowania , malarz powinien by¢ zabezpieczony pasem
bezpieczenstwa zamocowanym do konstrukc;ji.

Aparaty elektryczne zaliczane do I klasy ochrony przeciwporazeniowej moga by¢ uzywane
pod warunkiem zastosowania dodatkowej ochrony w postaci zerowania, uziemienia
ochronnego lub wytacznikow ochronnych.

Narzedzia elektryczne klasy II 1 III mogg by¢ stosowane bez dodatkowej ochrony. Nie wolno
stosowa¢ narzedzi zaliczanych do klasy 0101 .

Kazde narzedzie elektryczne powinno by¢, nie rzadziej niz co miesigc, podane fachowemu
przegladowi z pomiarem skutecznej izolacji. Nie wolno uzywac¢ narzedzi lub przewodow
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elektrycznych wykazujacych jakiekolwiek uszkodzenia. Pod tym wzgledem musza by¢ one
sprawdzane przed kazdym uzyciem.
Do materiatéw niebezpiecznych dla zdrowia malarzy zalicza sig¢ :

- materiaty zawierajace zwiazki otowiu/np. minia otowiana/ i chromu/np. zotcien
chromowa, zielen chromowa/

- materiaty o wlasciwosciach alkalicznych /np. wapno, soda kaustyczna, pasty do
tugowania powtoki/

- fluaty /fluorokrzemian cynku lub magnezu/, materialy zawierajace krzemionke / np.
.kreda malarska — przy malowaniu natryskowym, piasek kwarcowy — przy
piaskowaniu/

- materialy zawierajace rozpuszczalniki organiczne

Materiatlow zawierajacych zwigzki otowiu i chromu nie wolno nanosi¢ metoda natryskowa
oraz szlifowa¢ na sucho wykonanych z nich powlok. Przy stosowaniu tych materiatéw
konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie higieny osobistej.

Przy pracy z uzyciem materiatéw alkalicznych nalezy zabezpieczy¢ oczy okularami
ochronnymi przed zaproszeniem, chroni¢ skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym, a
przy uzyciu stezonych lugdéw nalezy ponadto stosowac¢ r¢kawice i specjalng odziez ochronng .
W celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem krzemionki, przy malowaniu
natryskowym farbami zawierajagcymi krzemionke , nalezy stosowac respiratory. Przy
piaskowaniu elementow stalowych konieczne jest stosowanie hetméw ochronnych. Przy
stosowaniu materialdow malarsko-lakierniczych, zawierajacych rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne, nalezy:

- prowadzi¢ roboty malarskie przy otwartych oknach lub sprawnej wentylacji
pomieszczenia, zapewniajacej co najmniej czterokrotna wymiang powietrza w ciggu
godziny

- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania narzedzi i silnikow
powodujacych iskrzenie oraz uzywania otwartych palenisk

Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych
rozpuszczalnikach jest niedopuszczalna. Szczegdlna uwaga na bezpieczenstwo powinna by¢
zwrocona przy malowaniu natryskowym, w przypadku uzywania materiatow zawierajacych
lotne rozcienczalniki organiczne.

Latwopalno$¢ materiatéw malarskich wymaga szczegolnej ostroznosci w postepowaniu z
ogniem. Wysoki stopien niebezpieczenstwa dla zycia malarzy stwarza mozliwo$¢ wybuchu
par rozpuszczalnikdw organicznych w wypadku, gdy osiagng one wysoki stopien koncentracji
w powietrzu pomieszczen. W celu przeciwdzialaniu temu nalezy zapewni¢ dobre wietrzenie
pomieszczen i maksymalne ograniczenie uzycie ognia.
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IV.BRANZA KONSTRUKCYJNA
do projektu wykonawczego rozbudowy z nadbudowag i przebudowg budynku OSP
w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu
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A-PW-3
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VIL.CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW - ARCHITEKTURA

Zestawienie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j
Detal osadzenia okna dachowego
Detal osadzenia rury spustowe;j

Detal docieplenia

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
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K-PW-04

K-PW-05
K-PW-01/1

K-PW-01/2

K-PW-01/3

K-PW-01/4

K-PW-02/1

K-PW-02/2

K-PW-02/3

K-PW-02/4

K-PW-02/5

K-PW-02/6

K-PW-02/7

K-PW-03/1

K-PW-03/2

K-PW-03/3

K-PW-03/4

K-PW-03/5

SPIS RYSUNKOW — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Zestawienie elementow konstrukcyjnych fundamentow -

Rysunek szalunkowy fundamentow Skala 1:100
Zestawienie elementow konstrukcyjnych parteru - Rysunek Skala 1:100
szalunkowy el. parteru

Zestawienie elementow konstrukcyjnych pigtra - Rysunek Skala 1:100
szalunkowy el. Pigtra

Zestawienie elementow konstrukcyjnych I pigtra - Rysunek Skala 1:100
szalunkowy el. I Pigtra

Konstrukcja stalowa balkonu Skala 1:50/20

Zbrojenie: Stopa Sfl Skala 1:25
Zbrojenie: Stopa Sf2 Skala 1:25
Zbrojenie: Stopa Sf3 Skala 1:25
Zbrojenie: Lawy Skala 1:25
Zbrojenie: Nadproza i wience Skala 1:25
Zbrojenie: Podciagi - parter Skala 1:25
Zbrojenie dolne stropu Skala 1:25
Zbrojenie gorne stropu Skala 1:25
Zbrojenie: Stupy i rdzenie Skala 1:25
Zbrojenie: Schody nr 1 Skala 1:25
Zbrojenie: Schody nr 2 Skala 1:25
Zbrojenie: Nadproza i wience I 1 II pigtro Skala 1:25
Zbrojenie: Stupy i rdzenie I pigtro Skala 1:25
Zbrojenie: Rama zelbetowa R1.0/2.0/3.0 Skala 1:25
Rama stalowa RS1.0 Skala 1:25

Zbrojenie: Stupy i rdzenie II pigtro Skala 1:25




