

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

przetargu nieograniczonego z dnia 10.05.2019 r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu - X etap, Dzbeninie - III etap, Czarnowcu ul. Świerkowej, w drodze gminnej ozn. nr geod. 149 w Tobolicach oraz w ul. Leszczynowej w Rzekuniu, gm. Rzekuń”.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- Część I zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń - X etap – 1 780 000,00 zł;
- Część II zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - III etap - 1 000 000,00 zł;
- Część III zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świerkowej w msc. Czarnowiec, w drodze ozn. nr geod. 149 w msc. Tobolice oraz w ul. Leszczynowej w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń – 215 000,00 zł.

2. Do godziny 10⁰⁰ wpłynęło 7 ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

2.1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka:

2.1.1. Część I zamówienia

- cena brutto: 2 226 300,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.12.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.01.2020 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 60 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dotyczy części 1 zamówienia:

Płatność za wykonane roboty nastąpi z podziałem na poniższe kwoty w poszczególnych latach:

- w 2019 r. - maksymalna kwota do zafakturowania wyniesie 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) po wykonaniu 70% zakresu przedmiotu zamówienia,
- od 1 stycznia 2020 r. - pozostała kwota należna do zapłaty.

2.1.2. Część II zamówienia

- cena brutto: 1 387 440,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 60 m-cy (wyrażony

w liczbie miesięcy)

- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.1.3. Część III zamówienia

- cena brutto: 386 220,00 zł,
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 60 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.2. MK INSTAL Kowalczyk, ul. K. E. N. 34, 07-410 Ostrołęka:

2.2.1 Część II zamówienia

- cena brutto: 1 404 100,07 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 60 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.3. Sanprod Sp. z o. o. ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka:

2.3.1. Część I zamówienia

- cena brutto: 2 690 994,00 zł,
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.12.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.01.2020 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)



- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dotyczy części 1 zamówienia:

Płatność za wykonane roboty nastąpi z podziałem na poniższe kwoty w poszczególnych latach:

- w 2019 r. - maksymalna kwota do zafakturowania wyniesie 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) po wykonaniu 70% zakresu przedmiotu zamówienia,
- od 1 stycznia 2020 r. - pozostała kwota należna do zapłaty.

2.3.2. Część II zamówienia

- cena brutto: 1 549 800,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.3.3. Część III zamówienia

- cena brutto: 313 711,50 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.4. „GUTBRUK” Tomasz Gutowski, Kaki Mroczi 18, 06-316 Krzynowłoga Mała:

2.4.1. Część I zamówienia

- cena brutto: 2 408 815,05 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.12.2019 r. natomiast

termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.01.2020 r.

- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dotyczy części 1 zamówienia:

Płatność za wykonane roboty nastąpi z podziałem na poniższe kwoty w poszczególnych latach:

- w 2019 r. - maksymalna kwota do zafakturowania wyniesie 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) po wykonaniu 70% zakresu przedmiotu zamówienia,
- od 1 stycznia 2020 r. - pozostała kwota należna do zapłaty.

2.4.2. Część II zamówienia

- cena brutto: 1 753 287,14 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.5. BRUKTIM Sylwester Barański, ul. Żniwna 15A, 07-410 Ostrołęka:

2.5.1. Część II zamówienia

- cena brutto: 1 290 000,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.



2.6. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka:

2.6.1. Część I zamówienia

- cena brutto: 2 644 500,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.12.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.01.2020 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dotyczy części 1 zamówienia:

Płatność za wykonane roboty nastąpi z podziałem na poniższe kwoty w poszczególnych latach:

- w 2019 r. - maksymalna kwota do zafakturowania wyniesie 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) po wykonaniu 70% zakresu przedmiotu zamówienia,
- od 1 stycznia 2020 r. - pozostała kwota należna do zapłaty.

2.6.2. Część II zamówienia

- cena brutto: 1 599 000,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.6.3. Część III zamówienia

- cena brutto: 319 800,00 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.10.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 29.11.2019 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze

robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.7. MULTIKOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka:

2.7.1. Część I zamówienia

- cena brutto: 1 835 831,48 zł
- w terminie: termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 31.12.2019 r. natomiast termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.01.2020 r.
- udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrażony w liczbie miesięcy)
- warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót fakturą końcową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający z faktury końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Dotyczy części 1 zamówienia:

Płatność za wykonane roboty nastąpi z podziałem na poniższe kwoty w poszczególnych latach:

- w 2019 r. - maksymalna kwota do zafakturowania wyniesie 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) po wykonaniu 70% zakresu przedmiotu zamówienia,
- od 1 stycznia 2020 r. - pozostała kwota należna do zapłaty.


WÓJT
Andrzej Bartosz Podolak