FPZ.271.22.2020

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

przetargu nieograniczonego z dnia 28.08.2020 r. pn., ,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc.
Dzbenin gm. Rzekuri — V etap.”

1. Kwota jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia: 532 000,00 z

brutto.

2. Do godziny 10% wptyneto 6 ofert ztozonych przez nizej wymienionych Wykonawcow:

2.1. Przedsigbiorstwo Inzynierii Lagdowej AQUARIUS Sp. z o.0., Sp. K, ul. Techniczna 5, 15 - 620

Biatystok

* cena brutto: 734 310,00 z

* W terminie: termin realizacji rob6t budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast
realizacji umowy (tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 .

* Udzielimy gwarancji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

*  Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastapi po protokolarnym odbiorze
robét fakturg koricowa w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koricowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

2.2. BRUKTIM Ustugi Budowlano — projektowe Sylwester Baranski, ul. Zniwna 15A, 07-410
Ostroteka

* cena brutto: 347 000,00 zt

* W terminie: termin realizacji rob6t budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast
realizacji umowy (tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 .

* Udzielimy gwarancji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

*  Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastgpi po protokolarnym odbiorze
robot fakturg koricowag w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koricowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.
2.3. MK INSTAL Mieczystaw Kowlaczyk, ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostroteka
* cena brutto: 534 491,89 zt

* W terminie: termin realizacji robét budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast

realizacji umowy (tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 .



Udzielimy gwarancji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 60 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastapi po protokolarnym odbiorze
robot fakturg koricowg w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koricowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

2.4. Sanprod Sp. z 0.0., ul Zawadzkiego ,Zoski" 8, 07-410 Ostroteka

]

cena brutto: 355 109,55 zt

W terminie: termin realizacji robét budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast
realizacji umowy (tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 .

Udzielimy gwaranciji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastapi po protokolarnym odbiorze
robét fakturg koricowg w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koncowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

2.5. Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej ENERGAS Ap. z o0.0., Sp. K. ul. Warszawska 2, 07-410
Ostroteka

cena brutto: 356 700,00 zt

W terminie: termin realizacji robét budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast
realizacji umowy (1j. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 .

Udzielimy gwarancji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastapi po protokolarnym odbiorze
robét fakturg koricowg w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koricowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

2.6.Multikom Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostroteka

cena brutto: 387 129,52 zt
W terminie: termin realizacji rob6t budowlanych ustala sie do dnia: 31.12.2020 r. natomiast

realizacji umowy (tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie) o dnia 29.01.2021 r.



* Udzielimy gwarancji i rekojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: 72 m-cy (wyrazony
w liczbie miesiecy)

*  Warunki ptatnosci: zaptata za wykonane roboty budowlane nastgpi po protokolarnym odbiorze
robot fakturg koricowg w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w styczniu 2021 r. Ponadto Zamawiajgcy z faktury koricowej zatrzyma kwote w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
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